

## ДОГОВОР № ЭПК ПКС-13800

на проведение текущего ремонта основных средств  
ремонтно-механического цеха (РМЦ) ОАО «Беларуськалий»

г. Солигорск

\_\_\_\_\_ 2026 г.

ОАО «Беларуськалий», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора по производству Черкаса О.А., действующего на основании Доверенности № 121 от 09.04.2026 с одной стороны и ООО «ГВАДИС ГРУПП», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице (должность, ФИО), действующего на основании (устав, доверенность, иное) с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по текущему ремонту электропечи камерной сопротивляемости типа ПКС-13800/10-ВП, инв. № 405115 согласно ведомости дефектов утв. 19.06.2026 г. инженером РМЦ ОАО «Беларуськалий» (Приложение № 1 к договору) на площадях Заказчика.

1.2. Договор подряда вступает в силу со дня его подписания и действует до момента исполнения сторонами всех своих обязательств.

1.3. Продолжительность выполнения работ – (по условиям процедуры закупки). Датой исполнения работ является дата подписания двухстороннего акта выполненных работ.

1.4. Цена на выполнение работ сформирована в соответствии с учетной политикой предприятия и законодательством Республики Беларусь по ценообразованию, устанавливается в белорусских рублях.

Стоимость работ по текущему ремонту определяется в соответствии с плановой калькуляцией, составленной на основании Ведомости дефектов (Приложение № 1), и оформляется Протоколом согласования цены (Приложение № 2).

Подрядчик несет ответственность за правильность формирования цен в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

1.5. Сумма данного Договора составляет:

без учета НДС - \_\_\_\_\_ бел. руб.,

НДС (20%) - \_\_\_\_\_ бел. руб.

с учетом НДС - \_\_\_\_\_ бел. руб.

### 2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМКИ РАБОТ

2.1. Работы по текущему ремонту проводятся без демонтажа оборудования с частичной разборкой на территории Заказчика. Место проведения работ: промплощадка ЗРУ, ремонтно-механический цех, литейный участок. Изготовление и поставка материалов и комплектующих для выполнения работ на склад Заказчика осуществляется транспортом и за счет Подрядчика.

Подрядчик гарантирует сохранность ремонтируемого оборудования.

2.2. Подрядчик обязан не позднее 1-го числа месяца, следующего за месяцем выполнения работ, предъявить в отдел-исполнитель Заказчика документацию за фактически выполненный полный объем работ:

- 2-х сторонний акт выполненных работ (не менее чем по 1 экз. акта для каждой стороны).

2.3. Подрядчик обязуется оформлять электронный счет-фактуру по НДС в сроки и в порядке, установленные Налоговым кодексом Республики Беларусь.

В случае не предоставления либо несвоевременного предоставления электронного счета-фактуры по НДС Подрядчик оплачивает Заказчику штраф в размере суммы НДС, не подтвержденной электронным счетом-фактурой по НДС.

2.4. Заказчик обязан не позднее 3-х рабочих дней рассмотреть представленные Подрядчиком документы по выполненным объемам работ и оформленные двухсторонним актом выполненных работ, заверить их подписью и печатью.

При несогласии с данными, отраженными в предоставленных документах, Заказчик возвращает их с мотивированным отказом в письменной форме для устранения выявленных несоответствий.

### **3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

3.1. Оплата производится следующим образом:

*(по условиям процедуры закупки)*

Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

В случае сдачи Подрядчиком указанных документов в отдел-исполнитель Заказчика позднее 1-го числа месяца, следующего за отчетным, срок оплаты может быть продлен Заказчиком на 1 месяц.

При отсутствии электронного счета-фактуры по НДС на момент оплаты сумма НДС оплате не подлежит.

Заказчик не несет ответственности при перечислении платежа по банковским реквизитам Подрядчика, указанным в договоре.

3.2. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязанности третьей стороне.

### **4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

4.1. При выполнении своих обязательств Заказчик и Подрядчик руководствуются настоящим Договором, действующим законодательством Республики Беларусь, требованиями технических нормативных правовых актов (ТНПА), техническими регламентами, Правилами по обеспечению промышленной безопасности, НПА в области пожарной безопасности и конкретными условиями выполнения работ на объекте, а также действующими в ОАО «Беларуськалий» приказами, распоряжениями и инструкциями по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, требованиями системы управления окружающей средой. Стороны принимают во внимание, что Заказчик имеет систему менеджмента качества, сертифицированную на соответствие требованиям СТБ ISO 9001-2009 и ISO 9001:2008, систему

Заказчик \_\_\_\_\_

Подрядчик \_\_\_\_\_

управления окружающей средой, сертифицированную на соответствие ISO 14001:2004, систему управления охраной труда, сертифицированную на соответствие требованиям СТБ ISO 45001-2020 и своими действиями, направленными на выполнение условий данного договора, не допустят нанесения урона друг другу в указанных сферах деятельности.

Ответственность за безопасное производство работ и соблюдение своим персоналом мероприятий по охране труда, промышленной, биологической и пожарной безопасности, в том числе предусмотренных Актом-допуском для производства работ на территории действующей организации (цеха, участка) (далее Акт-допуск) и нарядом-допуском на проведение работ повышенной опасности (далее наряд-допуск), возлагается на администрацию Подрядчика.

#### 4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Провести вводный инструктаж по «Программе вводного инструктажа по охране труда для работников подрядных организаций, выполняющих работы в цехах ОАО «Беларуськалий» персоналу Подрядчика до начала проведения работ.

Допустить работников подрядных организаций на территорию действующего подразделения Заказчика для выполнения работ по заключенному Договору только после предоставления требуемых документов в соответствии с ЛПА Заказчика и оформления Акта-допуска по установленной форме.

#### 4.3. Подрядчик обязан:

4.3.1. Не допускать появления (нахождения) работников Подрядчика (граждан, выполняющих работу на основании трудового договора (контракта) либо гражданско-правового договора с Подрядчиком) на территории и объектах Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также распития спиртных напитков, употребления наркотических средств, психотропных веществ, токсических веществ, их аналогов в рабочее время или по месту работы.

4.3.2. Выполнить работы в соответствии с Договором, локальными и нормативными документами по обеспечению промышленной безопасности, НПД по пожарной безопасности, Ведомостью дефектов (Приложение №1), а также действующими в ОАО «Беларуськалий» приказами, распоряжениями и инструкциями по охране труда, видам работ, требованиями системы управления охраной труда, системы управления окружающей средой, системы биологической безопасности.

4.3.3. Выполнять Мероприятия по усилению требований к подрядным организациям, допущенным к выполнению строительно-монтажных работ на территории и производственных объектах ОАО «Беларуськалий», утвержденные 22.12.2016.

4.3.4. До начала производства работ по заключенному Договору на территории Заказчика представить Заказчику требуемые документы и оформить Акт-допуск по установленной форме.

4.3.5. Производить огневые работы на объектах выделенных по Акту-допуску с оформлением ответственными лицами Заказчика наряда-допуска на проведение огневых работ только после выполнения всех необходимых мероприятий, обеспечивающих безопасную подготовку и проведение огневых работ в соответствии с требованиями НПА по пожарной безопасности и действующей инструкцией по организации и безопасному проведению огневых работ на объектах поверхностного комплекса ОАО «Беларуськалий».

4.3.6. До начала проведения огневых работ на объектах выделенных по Акту-допуску получить от администрации объекта Заказчика (подразделения, цеха) экземпляр наряда-допуска на проведение огневых работ. Огневые работы проводить только после осмотра места производства работ и разрешения на их проведение должностным лицом Заказчика, выдавшего наряд-допуск и представителем Подрядчика.

4.3.7. Грузоподъемные краны подразделений Заказчика выделяются Подрядчику в соответствии с приказом ОАО «Беларуськалий» от 25 июня 2019 года № 777. Подрядчик несет ответственность за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами, определяемую в соответствии с данным приказом и «Правил по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов».

4.3.8. Обеспечить явку персонала на вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности до начала работ. Провести своему персоналу до начала работ первичный инструктаж по охране труда, пожарной безопасности при участии руководителя или специалиста Заказчика.

Ежесменно, перед допуском персонала к выполнению работ обязан обеспечить прохождение освидетельствования на предмет употребления алкогольных, наркотических и психотропных веществ.

Работники Подрядчика, выполняющие работы на объектах ОАО «Беларуськалий», обязаны находиться в спецодежде, имеющей видимые отличительные знаки, указывающие на принадлежность к Подрядчику.

4.3.9. Обеспечить сохранность завезенных на нужды выполнения работ материалов, конструкций и строительных изделий, строительных машин и механизмов, а также сохранность и исправное состояние используемых в производстве работ стационарных грузоподъемных механизмов и другой техники Заказчика, а также действующего в зоне производства работ оборудования, коммуникаций, конструкций зданий и сооружений.

4.4. Гарантийный срок эксплуатации отремонтированного оборудования – *(по условиям процедуры закупки)* со дня ввода оборудования в эксплуатацию. Подрядчик гарантирует, что передаваемое им в соответствии с договором отремонтированное оборудование по конструкции, исполнению и комплектации соответствует требованиям Ведомости дефектов (Приложение №1).

Выполнение работ по текущему ремонту оборудования подтверждается подписанием сторонами акта выполненных работ.

4.5. В случае обнаружения дефектов отремонтированного оборудования (узлов, частей) в течение гарантийного срока, Заказчика направляет Подрядчику письменное уведомление о выявленных недостатках.

Представители Подрядчика обязаны в течение 3-х рабочих дней от даты отправки уведомления (по факсу или электронной почте) прибыть на место поставки отремонтированного оборудования (узлов, частей) для составления двустороннего акта–рекламации, в котором подробно указываются выявленные недостатки и сроки их устранения.

В случае если представители Подрядчика не прибыли в оговоренный выше срок, либо отказались от подписания акта–рекламации соответствующий акт–рекламация подписывается в одностороннем порядке Заказчиком (с указанием факта отсутствия, либо отказа от подписи представителей Подрядчика) и является основанием для устранения выявленных дефектов и ведения претензионно-исковой работы.

В случае возникновения разногласий в установлении причины выхода из строя отремонтированного оборудования (узлов, частей), по согласию с Заказчиком, может производиться дополнительная экспертиза на заводе Подрядчика (при необходимости – с привлечением независимых экспертов), в присутствии представителей Заказчика за счет Подрядчика.

Стороны имеют право проведения независимой экспертизы. Все расходы, связанные с проведением независимой экспертизы, оплачивает виновная сторона.

4.6. Подрядчик обязан устранить дефекты за свой счет в сроки, согласованные сторонами, но не позднее 30 календарных дней от даты составления акта–рекламации.

В случае нарушения данного срока Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,15% от суммы договора, за каждый день просрочки, начиная со дня окончания указанного в акте-рекламации срока.

4.7. Все транспортные и другие расходы, связанные с возвратом или заменой дефектного оборудования или его частей несёт виновная сторона.

В случае, если Подрядчик не выполнил работы по исправлению некачественного ремонта оборудования в согласованный в дефектном акте срок, Заказчик с согласия Подрядчика имеет право устранить дефекты самостоятельно или с привлечением третьих лиц. При этом оформляется акт выполненных работ, который предъявляется Подрядчику. Подрядчик обязуется подписать и направить Заказчику 1 экземпляр акта и произвести его оплату в течение 10 банковских дней с момента подписания.

Для предъявления к возмещению расходов по транспортировке, расходов связанных с демонтажом узлов (частей) ремонтируемого по гарантии основного средства Заказчиком оформляется расчет понесенных затрат и счет на оплату. Подрядчик обязан оплатить счет в течение 10 банковских дней с момента его выставления. В случае нарушения этого срока, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 5% от суммы выставленного счета.

В случае несогласия Подрядчика с представленными Заказчиком документами, он в течение 5 календарных дней с даты предъявления счета обязан направить Заказчику мотивированный отказ от оплаты. В случае неполучения ответа в течение 10 календарных дней счет считается согласованным Подрядчиком.

Заказчик \_\_\_\_\_

Подрядчик \_\_\_\_\_

4.8. В случае устранения недостатков, выявленных в период действия гарантийных обязательств, срок действия гарантийных обязательств продлевается на время, в течение которого отремонтированное оборудование не использовалось из-за обнаруженных недостатков. Отсчет срока гарантии в отношении новых узлов и частей оборудования, поставленных взамен дефектных, начинается снова, с момента ввода их в эксплуатацию и составляет 12 месяцев.

4.9. Стороны обязуются подтверждать данные по расчетам актом сверки на любую отчетную дату по требованию одной из сторон.

## 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

5.2. В случае невыполнения Подрядчиком договорных обязательств по срокам выполнения работ Заказчик предусматривает пению в размере 0,15% от стоимости всего объема работ за каждый день просрочки.

Изменение сроков выполнения работ возможно только по письменному согласованию обеих сторон.

5.3. В случае предоставления недостоверной информации по настоящему договору виновная сторона возмещает другой стороне все связанные с этим убытки.

5.4. Уплата штрафных санкций и возмещение убытков не освобождает виновную сторону от принятых по данному Договору обязательств.

5.5. Подрядчик несет ответственность за правильность формирования цен в соответствии с учетной политикой предприятия и законодательством РБ по ценообразованию.

5.6. Подрядчик при повреждении в процессе производства работ действующего технологического оборудования, сетей, коммуникаций, механизмов, техники и иного имущества Заказчика, возмещает ему затраты, связанные с устранением повреждений на основании счета, предъявленного Заказчиком.

5.7. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности на объектах, переданных Подрядчику по Акту-допуску, в т. ч. своевременное выполнение противопожарных мероприятий, предусмотренных проектной документацией (в т. ч. ПОС, ППР), НПА по пожарной безопасности, несут линейные руководители работ Подрядчика в соответствии с приказами руководства организации Подрядчика.

5.8. Подрядчик обязуется не заключать договоры открытого факторинга, а в случае их заключения Подрядчик уплачивает штраф Заказчику в размере 25% стоимости работ по договору.

5.9. Подрядчик при выполнении работ (оказании услуг), предусмотренных настоящим договором несет ответственность в виде неустойки (штрафа) за действия своих работников (граждан, выполняющих работу на основании трудового договора (контракта) либо гражданско-правового договора с Подрядчиком), за каждое нарушение требований норм и правил охраны труда,

Заказчик \_\_\_\_\_

Подрядчик \_\_\_\_\_

промышленной и пожарной безопасности, пропускного и внутриобъектового режимов, установленное Заказчиком совместно с представителем Подрядчика, в размере 10 базовых величин за каждое нарушение. Факт нарушения оформляется актом, подписанным уполномоченными лицами Заказчика и Подрядчика.

5.10. Подрядчик при выполнении работ (оказании услуг), предусмотренных настоящим договором, несет ответственность перед Заказчиком в виде неустойки (штрафа) за появление (нахождение) работников Подрядчика (граждан, выполняющих работу на основании трудового договора (контракта) либо гражданско-правового договора с Подрядчиком) на территории и объектах Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения (далее – состояние опьянения), а также распития спиртных напитков, употребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических веществ в рабочее время или по месту работы (далее – распитие), в размере 10 (десяти) базовых величин за каждый факт.

Нахождение в состоянии опьянения должно быть подтверждено актом освидетельствования установленной формы, а в случае отказа от освидетельствования, актом о нахождении работника на территории Общества с признаками опьянения; распития – совместным актом Заказчика и Подрядчика.

5.11. Подрядчик при выполнении работ (оказании услуг), предусмотренных настоящим договором, несет ответственность перед Заказчиком в виде неустойки (штрафа) за совершение работниками Подрядчика (гражданами, выполняющими работу на основании трудового договора (контракта) либо гражданско-правового договора с Подрядчиком) хищения имущества Заказчика на территории и объектах Заказчика, а равно попытку такого хищения, в размере 10 (десяти) базовых величин за каждый факт.

Факт хищения (равно попытка такого хищения) должен быть установлен вступившим в законную силу приговором суда или постановлением органа, в компетенцию которого входит наложение административного взыскания.

## **6. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА, РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ**

6.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу и находится по одному у каждой стороны.

6.2. Дополнения и изменения к Договору могут вноситься по согласованию сторон путем оформления дополнительного соглашения.

6.3. Сторона, принявшая решение о расторжении Договора извещает другую сторону за месяц до расторжения Договора.

6.4. Сторона, виновная в расторжении Договора, возмещает другой стороне причиненные убытки.

6.5. Досрочное расторжение Договора подряда допускается по соглашению сторон.

6.6. Досрочное расторжение Договора подряда Подрядчиком допускается при наличии обстоятельств:

- прекращение выполнения работ или их финансирования;
- лишение лицензии на выполнение работ;

Заказчик \_\_\_\_\_

Подрядчик \_\_\_\_\_

- систематическое (более 2-х раз) нарушение Заказчиком обязательств по Договору;

- ликвидация Заказчика, в том числе и по причине банкротства;
- действие непреодолимой силы.

6.7. Заказчик вправе в одностороннем порядке, предупредив Подрядчика за месяц, отказаться от настоящего договора в случаях:

- приостановление выполнения работ на срок более 3-х месяцев;
- лишение Подрядчика лицензии на выполнение работ;
- систематическое (более 2-х раз) нарушение Подрядчиком обязательств по Договору;

- прекращение выполнения работ или их финансирования.

6.8. Все споры и разногласия по исполнению настоящего Договора стороны обязуются решать путем переговоров. Досудебный (претензионный) порядок урегулирования спора является обязательным. Срок рассмотрения претензии 30 (тридцать) календарных дней. В случае, если стороны не придут к соглашению, дело передается на рассмотрение экономического суда Минской области.

6.9. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РБ.

## **7. ФОРС-МАЖОР**

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожар, наводнение, землетрясение, забастовка, война, военные операции любого характера, блокада, запрещение экспорта или импорта.

Освобождает от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств также запрет на совершение действий, составляющих содержание обязательств, исходящих от государственных органов.

7.2. Если любое из названных обстоятельств непосредственно повлияло на неисполнение обязательства в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана немедленно (однако не позднее 10 дней с момента их наступления и прекращения) в письменной форме уведомить другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены Торгово-промышленной палатой РБ.

Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства.

7.4. Если невозможность полного или частичного обязательства будет существовать свыше 6 месяцев подряд Заказчик имеет право расторгнуть договор полностью или частично без обязанности возмещения возможных убытков (в т.ч. расходов) Подрядчику.

7.5. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от полного исполнения обязательств по договору.

Заказчик \_\_\_\_\_

Подрядчик \_\_\_\_\_

## 8. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложения №1 – Ведомость дефектов., утвержденная гл. инженером РМЦ  
ОАО «Беларуськалий» 19.06.2026 (копия).

Приложение №2 – Протокол согласования договорной цены.

## 9. ЮРИДИЧЕСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Заказчик:	Подрядчик:
ОАО «Беларуськалий»	
Почтовый адрес: 223710, Минская обл.	
г. Солигорск, ул. Коржа, 5	
т/ф. + 375 174 263765	
Банковские реквизиты:	Банковские реквизиты:
р/с ВУ52АКВВ30120015900106600000	
в ЦБУ №633 ОАО «АСБ Беларусбанк»	
г. Солигорск, ул. Козлова, 23а	
БИК АКВВВУ2Х	
УНП 600122610	

### ЗАКАЗЧИК:

Зам. генерального директора  
по производству ОАО «Беларуськалий»  
\_\_\_\_\_ О. А. Черкас

Начальник РМЦ

Ответственный исполнитель

### ПОДРЯДЧИК:

\_\_\_\_\_

Заказчик \_\_\_\_\_

Подрядчик \_\_\_\_\_

Приложение №1 к договору от \_\_\_\_\_

**УТВЕРЖДАЮ**

Главный инженер РМЦ

ОАО «Беларуськалий»

М.С. Ширко

« 14 » 06 2026 г.

**ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ**

на текущий ремонт электропечи камерной сопротивления типа ПКС-13800/10-ВП

№ п.п	Наименование узлов и деталей, подлежащих ремонту	Ко-л-во	Перечень дефектов	Мероприятия по устранению дефектов	Необходимые материалы и запчасти			Примечание
					Наименование материалов и запчастей	Ед. изм.	Кол-во	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Под печи (электропечь камерная типа ПКС-13800/10-ВП, инв. № 405115)	1	Разрушена целостность кладки футеровки, отсутствуют теплоизоляционные свойства	Выполнение работ по восстановлению целостности пода, замена футеровочной кладки	Современные теплоизоляционные материалы, обеспечивающие низкие тепловые потери (для легковесного кирпича предел прочности при сжатии не менее 20 Н/мм <sup>2</sup> , температура применения до 1400 °С, для остального кирпича предел прочности при сжатии не менее 3 Н/мм <sup>2</sup> , температура применения до 1400 °С)	м <sup>3</sup>	6,2	Материал Подрядчика. Изготовление и поставка материалов и комплектующих на склад Заказчика транспортом и за счет поставщика, выполнение работ на площадях Заказчика

Заказчик \_\_\_\_\_

Подрядчик \_\_\_\_\_

2.	Под и корпус печи (электропечь камерная типа ПКС-13800/10-ВП, инв. № 405115)	1	Разрушена целостность теплового замка, отсутствуют теплоизоляционные свойства	Замена теплового замка	Современные теплоизоляционные материалы, обеспечивающие низкие тепловые потери (для легковесного кирпича предел прочности при сжатии не менее 20 Н/мм <sup>2</sup> , температура применения до 1400 °С, для остального кирпича предел прочности при сжатии не менее 3 Н/мм <sup>2</sup> , температура применения до 1400 °С)	м <sup>2</sup>	0,3	Материал Подрядчика. Изготовление и поставка материалов и комплектующих на склад Заказчика транспортом и за счет поставщика, выполнение работ на площадях Заказчика
3.	Под печи (электропечь камерная типа ПКС-13800/10-ВП, инв. № 405115)	1	Разрушена целостность нагревательного элемента, отсутствует нагрев пода	Замена нагревательного элемента	Современный материал с высоким электрическим сопротивлением (фехраль, температура применения до 1400 °С)	м	120	Материал Подрядчика. Изготовление и поставка материалов и комплектующих на склад Заказчика транспортом и за счет поставщика, выполнение работ на площадях Заказчика

Заказчик \_\_\_\_\_

Подрядчик \_\_\_\_\_

Также, необходимо произвести монтажные и пуско-наладочные работы со сдачей пода электропечи в эксплуатацию. Предоставить гарантийные обязательства на материалы и выполняемые работы не менее 24 месяцев.

Начальник литейного участка

Зам. начальника цеха по производству

Электромеханик



С.А. Чумила

С.А. Тишкевич

А.Д. Потапенко

Заказчик \_\_\_\_\_

Подрядчик \_\_\_\_\_

Приложение № 2 к договору от

Цена согласована

УТВЕРЖДАЮ

Зам. генерального директора  
по производству  
ОАО «Беларуськалий»  
Черкас О.А.

ПОДРЯДЧИК

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2026г.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2026г.

**ПРОТОКОЛ  
СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ**

**Заказчик: ОАО «Беларуськалий»****Подрядчик:**

№п/п	Наименование продукции (работ, услуг)	Техническая документация	Ед.изм. шт.	Отпускная цена без НДС, рублей
1	Текущий ремонт электропечи камерной сопротивления типа ПКС- 13800/10-ВП, инв. № 405115	Ведомость дефектов, утв. главным инженером РМЦ 19.06.2026г	1	

Начальник РМЦ \_\_\_\_\_

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_

Заказчик \_\_\_\_\_

Подрядчик \_\_\_\_\_